

各務原国際協会(KIA)ウェブサイトリニューアル委託業務 プロポーザルに関するご質問の回答

問 1

【プロポーザル参加意思表明書を提出したものは、下記の①内容（ア）～（キ）を記した企画提案書を提出すること。】とありますが、①内容には（ア）～（ウ）までの項目しかありません。記載漏れの場合は、（エ）～（キ）の内容を別途提示いただけますでしょうか。

答 1

正しくは（ア）～（ウ）になります。この件に関しましては、7月31日に修正済みです。ご指摘いただきありがとうございます。

問 2

②評価基準に【別添「各務原国際協会ウェブサイトリニューアル業務委託 評価項目一覧表」に基づき評価を行う。】とありますが、ホームページに掲載された各種文書に見当たりませんでした。別途提供いただくことは可能でしょうか？

答 2

申し訳ありませんでした。リンクからダウンロードが可能ですので、ご利用ください。

<https://www.kia1986.org/wp/wp-content/uploads/criteria.pdf>

問 3

3.3 サーバーメンテナンス

- ① OS 等のセキュリティパッチ適用を定期的実施すること。
- ② サーバーメンテナンスを行う際には事前にその旨を連絡し、作業実施の了承を得ること。
- ③ 十分な検証やテストを実施したうえでバージョンアップや保守を実施すること。
- ④ セキュリティ上の脆弱性又は不具合等が発見された場合は、原則として無償でかつ即時対応すること。

↓

期間の設定はありますか？

答 3

保守契約を結んでいる期間になります。

問 4

3.4 バックアップ

- ① Web サーバのバックアップを行うこと。
- ② バックアップは万が一の際の復旧時間を短縮するため、完全バックアップとし、3世代以上を保持すること。
- ③ 1日に1回のサイトバックアップを3世代分、行うこと。ただしバックアップからの復旧はロールバックが良いものとする。

↓

期間の設定はありますか？

答 4

保守契約を結んでいる期間になります。

問 5

4.1 システム機能

② アクセス解析ツール

Google アナリティクスまたは Google タグマネージャーを導入し、ウェブサイトのアクセス状況を把握できるよう設定すること。

↓

クライアントにて確認でいいのでしょうか？

答 5

各務原国際協会側で確認できるように設定をお願いします。

問 6

4.2 サイト構造設計

② 不足ページの作成

リニューアル後のサイト構造において不足しているページについては受託者にて作成すること。

↓

サイトマップ作成後の新規追加ページも含むのでしょうか？

答 6

サイトマップが完成した時点で不足しているページまでが対象になります。

問 7

7 運用保守

7.1 ウェブサイト保守

ウェブサイトを運用していく中で発生し得る課題、要望に対し、必要に応じてテンプレートの修正、コンテンツ作成支援等の保守対応を行うこと。

7.2 サポート

問い合わせに対し適切なサポートを行うこと。

↓

期間の設定はありますか？

答 7

保守契約を結んでいる期間になります。